

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		SERVIÇO: Complexo demais Etapas - Completo				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA POR DIVISÃO						
1ª ETAPA	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)			TOTAL GERAL COM B.D.I.	Perc. (%)
		TOTAL MAT.	TOTAL M.O.	TOTAL M.O./MAT.		
01.00	DEMOLIÇÕES, MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES	9.766.232,98	1.186.342,90	10.952.575,88	13.362.142,58	12,20%
02.00	SUPERESTRUTURA	12.094.239,78	2.468.257,41	14.562.497,19	17.746.246,96	16,29%
03.00	VEDAÇÕES/IMPENEBILIZAÇÕES	385.738,38	83.661,14	469.399,52	574.243,41	0,53%
04.00	INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	337.187,41	73.010,86	410.198,27	506.241,89	0,46%
05.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.584,44	3.389,56	15.974,00	19.498,52	0,18%
06.00	DIVERSOS	319.963,37	107.924,03	427.887,40	527.022,63	0,48%
<b>2ª ETAPA:</b>						
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	754.445,63	303.053,96	1.057.500,59	1.290.271,50	1,18%
02.00	SUPERESTRUTURA	1.489.879,92	565.210,73	2.055.090,65	2.514.530,62	2,31%
03.00	VEDAÇÕES/IMPENEBILIZAÇÕES	4.739.714,00	598.621,63	5.338.335,63	6.512.829,62	5,97%
04.00	REVESTIMENTOS	1.679.784,17	1.584.163,06	3.263.947,23	3.994.215,62	3,66%
05.00	FERRIS	1.700.172,04	201.342,09	1.901.514,13	2.432.087,97	2,23%
06.00	PSO	6.286.834,50	454.347,23	6.741.181,73	8.224.363,71	7,54%
07.00	ESQUADRIAS/GERALHARIAS	14.717.030,19	320.607,74	15.037.637,93	18.544.164,20	17,08%
08.00	APARELHOS E METAS	607.807,42	430.055,10	1.037.862,52	1.274.138,09	1,17%
09.00	PINTURAS	634.030,64	1.075.572,73	1.709.603,37	2.085.716,14	1,91%
10.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	462.209,64	127.143,41	589.353,05	719.309,49	0,66%
11.00	SUBESTAÇÃO	2.156.494,87	789.439,31	2.945.934,18	3.644.808,40	3,37%
12.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESTABILIZADA	3.650.933,00	694.487,76	4.345.420,76	5.138.772,56	4,74%
13.00	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	1.993.878,99	171.398,18	2.165.277,17	2.641.838,15	2,42%
14.00	COMBATE A INCÊNDIO	1.264.464,40	648.009,84	1.912.474,24	2.350.211,73	2,16%
15.00	PARAGUINS/PROGRAMAÇÃO VISUAL	636.495,23	518.057,03	1.154.552,26	1.417.455,22	1,30%
16.00	INSTALAÇÕES DE GÁS	3.011,16	536,04	3.547,20	4.327,59	0,00%
17.00	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.416.841,79	1.631.385,63	7.048.227,42	8.601.196,07	7,87%
18.00	TRANSPORTE VERTICAL	2.468.346,94	87.110,02	2.555.456,96	3.076.852,13	2,77%
19.00	EQUIP. EXISTENTE SALVA-LIVROS	2.133.995,90	695.958,39	2.829.954,29	3.491.078,09	3,20%
20.00	LICITAÇÃO AO EDIFÍCIO DA FASE I	50.822,78	36.668,24	87.491,02	106.763,45	0,10%
21.00	ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	1.636.449,15	1,47%
<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>					<b>R\$ 109.062.390,97</b>	<b>100,00%</b>