sintético

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO

EMPREENDIMENTO: EDIFICIO TRT EM VALPARAISO - GO B.D.I. EDIFICAGAO: 20,02% AREA EDIFICADA | REFERENCIA: SINAPI AGOSTO 2011
CLIENTE: JUSTIGCA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 182 REGIAO. B.D.l. EQUIPAMENTOS: 9,86% 1381,95 m2 ENCARGOS SOCIAIS: 123,59%
. . PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
UND CODIGO DISCRIMINACAO QUANT. UNID. VALOR TOTAL
MAT M.D.O. MAT+MDO MATERIAL M.D.O.
EDIFICACAO
1 SERVICOS PRELIMINARES 31.275,24 22.008,72 53.283,96
1.1 APROVAGOES 812,60 12.617,20 13.429,80
1.1.1 CREA TAXAS CREA-GO 1,00 ubD 812,60 - 812,60 812,60 - 812,60
1.1.2 74915 1 ELABORACAO DE AS BUILT 1.381,95 M2 4,00 4,00 - 5.527,80 5.527,80
1.1.3 16.18.041_FDE |PROJETO EXECUTIVO - FUNDAGOES 1.381,95 M2 5,13 5,13 - 7.089,40 7.089,40
1.2 SERVICOS 14.211,65 25,58 14.237,23
1.2.1 21601_AGETOP |EPI/PCMAT/PCMSO (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2 ) 1.381,95 M2 5,62 - 5,62 7.766,56 - 7.766,56
1.2.2 73672 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 2.557,55 M2 0,34 0,01 0,35 869,57 25,58 895,14
1.2.3 21400_AGETOP |CONSUMO DE AGUA 639,57 M3 5,30 - 5,30 3.389,72 - 3.389,72
1.2.4 21401_AGETOP |COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA 4.553,76 | KWH 0,48 - 0,48 2.185,80 - 2.185,80
1.3 CANTEIRO DE OBRA 16.250,99 9.365,94 25.616,93
1.3.1 74242 1 BARRACAO OBRA MADEIRA COM INSTALAGOES HIDRO-SANIARIAS E ELETRICAS 50,82 M2 84,61 26,86 111,47 4.299,88 1.365,03 5.664,91
1.3.2 74220_1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6mm) - PINTURA A CAL, ALTURA DE 2,20m 453,14 M2 11,49 14,94 26,43 5.206,58 6.769,91 11.976,49
1.3.3 26301_1 LIGACOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA C/ESCAV. EXCL. REPARO 1,00 UN 2.605,10 279,51 2.884,61 2.605,10 279,51 2.884,61
1.3.4 73960_1 LIGACAO PROVISORIA DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO P/ CANTEIRO DE OBRA 1,00 UN 477,67 344,40 822,07 477,67 344,40 822,07
1.3.5 74077_1 LOCACAO DE OBRA 205,97 M2 2,95 1,44 4,39 607,61 296,60 904,21
1.3.6 74209_1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 15,00 M2 203,61 20,70 224,31 3.054,15 310,50 3.364,65
2 TRANSPORTES E ENTULHOS 21.420,86 3.746,10 25.166,96 |
2.1 74207 _1 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 Km 815,29 M3 9,08 2,03 11,11 7.402,83 1.655,04 9.057,87
2.2 74140_3 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 Km 815,29 M3 13,14 0,05 13,19 10.712,91 40,76 10.753,68|
2.3 73618 LOCACAO DE ANDAIME METALICO 1.120,38 M2 2,95 1,83 4,78 3.305,12 2.050,30 5.355,42|
3 ESCAVAGCOES E MOVIMENTO DE TERRA 12.973,08 9.374,29 22.347,36
3.1 ESCAVAQAO A TRADO 1.439,85 M - 4,01 4,01 - 5.773,80 5.773,80|
3.2 74154 1 ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA 1.788,94 M3 5,18 0,67 5,85 9.266,71 1.198,59 10.465,30|
3.3 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA/FUNDA(;C)ES 101,79 M3 9,55 2,40 11,95 972,09 244,30 1.216,39
3.4 74019_1 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAQOES RASAS) 11,69 M3 - 18,53 18,53 - 216,62 216,62
3.5 73964 _5 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTA(;/:\O 451,20 M3 6,06 3,71 9,77 2.734,27 1.673,95 4.408,22
3.6 73733 COMPACTAQAO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MACO=10 Kg 139,08 M2 - 1,92 1,92 - 267,03 267,03
4 INFRA ESTRUTURA (FUNDACOES E SONDAGENS) E EMBASAMENTOS 41.721,80 5.945,37 47.667,17
4.1 74164 _1 LASTRO DE BRITA N° 2 APILOADA MANUALMENTE COM MACO DE ATE 30 Kg 18,50 M3 72,92 11,40 84,32 1.349,02 210,90 1.559,92
4.2 74007_1 FORMA DE MADEIRA P/FUNDA(;%'\O C/TABUAS 3a. 1X12" REAPROVITAMENTO DE 10x 162,50 M2 7,10 14,35 21,45 1.153,75 2.331,88 3.485,63|
5 Tagsa 7[R D R GRS, DRI 03 (1T A L2 T2 TRV TG T GO T T DGR T2i550] Xg rEn T 5o S11720 76032 656758
4.4 74138_2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA 112,86 M3 302,16 14,64 316,80 34.101,78 1.652,27 35.754,05
5 SUPRA ESTRUTURA 107.254,50 69.653,11 176.907,61
51 72831 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12mm REAPROVEITAMENTO DE 5x 1.194,00 M2 8,00 12,85 20,85 9.552,00 15.342,90 24.894,90
= T T R D R AU, DU T A ST ORISRV T T GO T T DGR 75720 T rEn T 55 el 05T FEVTZRT)
5.3 74138 _3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA 76,90 M3 325,15 14,64 339,79 25.004,04 1.125,82 26.129,85
5.4 74200_1 VERGA E CONTRA VERGA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA 167,93 M 7,15 3,23 10,38 1.200,70 542,41 1.743,11
55 74202_1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100Kg/m?, VAOS DE ATE 3,50m, ESP.=8cm 295,43 M2 34,70 12,35 47,05 10.251,42 3.648,56 13.899,98|
5.6 74202_1.1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100Kg/m?, VAOS DE ATE 4,50m, ESP.=8cm 48,40 M2 37,87 12,35 50,22 1.832,91 597,74 2.430,65|
5.7 74202_1.2 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100Kg/m?, VAOS DE ATE 5,00m, ESP.=8cm 45,92 M2 39,45 12,35 51,80 1.811,54 567,11 2.378,66
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5.8 74202_2.1.  [LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 350Kg/m?, VAOS DE ATE 4,50m, ESP.=8cm 26,50 | M2 45,14 14,71 59,85 1.196,21 389,82 1.586,03
5 9 26284 3 CAJEPRE-VIULD TRECTCADA VAUS 7,UUNVITNCL VIGUTAS THULUS ARNMADURATNEGATIVA 366 03 MZ 67 64 100 03 167 67 24 758 27 36 613 98 61 372 25
6 IMPERMEABILIZACOES 1.381,19 1.124,79 2.505,98
o1 24106 IMPERMEABILIZAGAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, s3] we 2.20 228 448 10630 11017 21647

DUAS DEMAOS
IMPERMEABILIZAGAO FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO PARA MARQUISES, TERRAGOS, CALHAS, )

6.2 74066_1 LAJES E JARDINEIRAS, 3 DEMAOS 6959 M 18,32 14,58 32,90 1.274,89 1.014,62 2.289,51
7 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 36.618,28 14.898,32 51.516,60
7.1 C_6113 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5x10x20cm DE 1 VEZ 26433 M 3,32 8,61 11,93 877,58 2.275,88 3.153,46

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA )
2 764452 CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 15MM 102855 M 13,43 10,60 24,03 13.813,43 10.902,63 24.716,06
73 72244 DIVISORIA EM GRANITO AMENDOA E=2,0cm POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO 35,74 M 214,40 48,12 262,52 7.662,66 1.719,81 9.382,46,
DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA )

74 738623 MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 20803| M 68,57 ) 68,57 14.264,62 ) 14.264,62
8 ESTRUTURA METALICA, COBERTURAS E PROTECOES 164.254,91 40.137,85 204.392,76
8.1 73970_2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL | 6" X 3 3/8" PARA COBERTURA DA EDIFICAGAO | 9.73538| KG 4,41 0,75 5,16 42.933,03 7.301,54 50.234,56,
8.2 73970_2 e e TP TCA BT ACT ESTRUTUTAE TERTIE TO A S 370 AR COBERTOTR 5.847,00| KG 4,41 0,75 5,16 25.785,27 4.385,25 30.170,52)
53 23970 2 SRS R AT CR E ACT ESTRUTURAL FERFIC T0 A S 570 FPARA CUBERTURA D 21055 kG vl 075 =16 074857 L6792 1140629
- ) 2. DAL ADDAMATA 210, : . . 748, 657, A0S,
8.4 C_6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO 138214 M 4,92 11,48 16,40 6.800,13 15.866,97 22.667,10)
85 17108 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM - 3,66 X 1,10M 4255 M2 20,24 3,15 23,39 861,21 134,03 995,24
o6 0703007 FDE [ TELr A AU SALVANIZADD TRAF ELUTDAL, iU SANDUTCIE FOTORE TAND; FINTRDD SV T FRGE YT 2503 =77 a7 5947710 YT 5379705
- .03.097_| FLADA O Fesm CSO- oA . } . . ATT, 319, 797,
57 75381 1 OB AR AR oA AT ZINCADD, UNDUTADA, ESF=0 /ST, CUBERTORR 45200 541 378 2910 11.485.32 1.708.56 15.105.68
8.8 05.06.053_FDE_|TELHA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E: 6mm 13500 M2 39,81 30,04 69,85 5.374,35 4.055,40 9.429,75,
8.9 72109 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM 74,67 19,12 7,90 27,02 1.427,69 589,89 2.017,58
8.10 72105 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50cm 14,99 24,16 7,90 32,06 362,16 118,42 480,58
9 ESQUADRIAS 42.374,68 13.436,52 55.811,21
9.1  |ESQUADRIAS METALICAS 27.597,16 8.312,85 35.910,01

9.1.1 74071_2 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES 9,69 M2 280,35 34,24

= 314,59 2.716,59 331,79 3.048,38
9.1.2 PORTAO DE CORRER FABRICADO EM TELA CONFECCIONADA EM PROCESSO ELTROFUSAO, 4125 | me 266,37 79,68 346,05 10.987,76 3.286,80 14.274,56
913 PORTAO DE ABRIR FABRICADO EM TELA CONFECCIONADA EM PROCESSO ELTROFUSAO, 679 M2 294,49 79,68 374,17 1.999,59 541,03 2.540,61]
9.1.4 ALAMBRADO FABRICADO EM TELA CONFECCIONADA EM PROCESSO ELTROFUSAO, ACABAMENTO 51,67 | M2 229,51 79,68 309,19 11.858,78 4.117,07 15.975,85
9.15 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" 168 | M2 20,50 21,53 42,03 34,44 36,17 70,61
9.2 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.503,40 1.001,60 6.505,00
9.2.1 73910_6 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,85x2,10m, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIGCA 2000 | UN 27517 50,08 325,25 5.503,40 1.001,60 6.505,00)
9.3 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.274,12 4.122,07 13.396,20
9.3.1 74068_3 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO 2400 | UN 181,77 23,70 205,47 4.362,48 568,80 4.931,28]
932 1_11475 FECHADURA BICO PAPAGAIO C/ CILINDRO P/ PORTA CORRER EXTERNA - ACAB. SUPERIOR 300 CJ 115,48 23,70 139,18 346,44 71,10 417,54
9.3.3 4996_ORSE | FECHADURA PARA DIVISORIA, LINHA CAPRI, PADO OU EQUIVALENTE 7,00 UN 42,70 23,00 65,70 298,90 161,00 459,90)
9.3.4 74046_2 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 400 UN 18,55 4,56 23,11 74,20 18,24 92,44
9.3.5 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 3336 | M2 112,52 87,94 200,46 3.753,67 2.933,68 6.687,35)
9.3.6 74072_3 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA 1391 M 28,28 25,50 53,78 393,37 354,71 748,08
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9.3.7 74073_2 ALCAPAO EM FERRO 70x70cm, INCLUSO FERRAGENS 1,00 UN 45,06 14,55 59,61 45,06 14,55 59,61
10 VIDROS 24.473,13 1.355,39 25.828,51
10.1 74125_2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4,0mm, COM MOLDURA EM ALUMINIO 7,02 M2 160,78 32,81 193,59 1.128,68 230,33 1.359,00
10.2 Jv.1 JANELA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 4380x1600mm CONFORME PROJETO 4,00 UN 1.146,52 53,78 1.200,30 4.586,08 215,12 4.801,20
10.3 JVv.2 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 2450x1400mm CONFORME 6,00 UN 584,78 32,45 617,23 3.508,68 194,70 3.703,38
10.4 JV.3 JANELA MAXIMO AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 1100x600mm CONFORME PROJETO 9,00 UN 305,88 5,84 311,72 2.752,92 52,56 2.805,48
10.5 Jv.4 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 1800x2000mm CONFORME 3,00 UN 930,79 54,69 985,48 2.792,37 164,07 2.956,44|
10.6 JV.5 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 3300x2200mm CONFORME 3,00 UN 1.041,66 66,54 1.108,20 3.124,98 199,62 3.324,60
10.7 JV.6 JANELA MAXIMO AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 800x600mm CONFORME PROJETO 4,00 UN 296,99 5,84 302,83 1.187,96 23,36 1.211,32]
10.8 V.7 JANELA MAXIMO AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 1300x600mm CONFORME PROJETO 1,00 UN 316,55 6,56 323,11 316,55 6,56 323,11
10.9 JVv.8 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 1500x1400mm CONFORME 2,00 UN 403,35 18,23 421,58 806,70 36,46 843,16
10.10 JV.9 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm - 2100x1000mm CONFORME 4,00 UN 435,59 24,61 460,20 1.742,36 98,44 1.840,80|
10.11 PV.5 PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm COM PORTA DUPLA PIVOTANTE - 3200x4600mm 1,00 UN 2.525,85 134,17 2.660,02 2.525,85 134,17 2.660,02
11 FORROS 25.819,47 - 25.819,47
11.1 10.01.049_FDE IFORRO DE GESSO ACARTONADO INCL. ESTRUTURA 584,68 M2 44,16 - 44,16 25.819,47 - 25.819,47
12 REVESTIMENTOS 18.819,00 30.299,79 49.118,79
12.1 REVESTIMENTO EM TETO 2.382,80 6.289,49 8.672,29
12.1.1 5975 ICHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm 554,14 M2 1,40 3,67 5,07 775,80 2.033,69 2.809,49
12.2 REVESTIMENTO EM ALVENARIA 16.436,19 24.010,30 40.446,50
12.2.1 C_5974 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm 2.057,10 M2 1,25 1,60 2,85 2.571,38 3.291,36 5.862,74
12.2.2 5993 EMBOCO PAULISTA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM 2.057,10 M2 4,69 9,29 13,98 9.647,80 19.110,46 28.758,26
12.2.3 1_1287 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE PEI-4 349,67 M2 12,06 4,60 16,66 4.217,02 1.608,48 5.825,50
13 PAVIMENTACAO 81.876,88 34.510,79 116.387,67
13.1 PAVIMENTACAO INTERNA 51.617,84 22.392,72 74.010,57
13.1.1 73907_11 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 10CM 125,86 M2 16,82 16,96 33,78 2.116,97 2.134,59 4.251,55
13.1.2 73919 _2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0cm 779,04 M2 11,23 9,30 20,53 8.748,62 7.245,07 15.993,69

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 2
13.1.3 73920_1 2.0CM, PREPARO MANUAL 779,04 M 5,23 4,01 9,24 4.074,38 3.123,95 7.198,33
13.1.4 220908_AGETOP |PISO CERAMICA DE ALTA RESISTENCIA 684,12 M2 32,97 11,14 44,11 22.555,44 7.621,10 30.176,53]
13.1.5 1_1214_AGETOP |RODAPE CERAMICO ALTA RESISTENCIA 283,51 M 4,24 5,21 9,45 1.202,08 1.477,09 2.679,17
GRANITO AMENDOA POLIDO PARA PISO E =2 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA 2
13.1.6 1_10840 COLAGEM, INCLUSO RODA PE 17,95 M 163,63 9,12 172,75 2.937,16 163,70 3.100,86
1317 110840 gglegEOMAMENDOA ASPERO PARA PISO E = 2 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA 44,28 M2 163,63 912 172,75 7.245,54 403,83 7.649,37
13.1.8 1_10840 SOLEIRA EM GRANITO AMENDO 15x 3cm 24,96 M 25,95 1,87 27,82 647,71 46,68 694,39
13.1.9 13.02.053_FDE |BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA 5,56 M2 113,77 9,62 123,39 632,56 53,49 686,05
13.1.10 13.02.053_FDE. |BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL 12,81 M2 113,77 9,62 123,39 1.457,39 123,23 1.580,63
13.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA 30.259,04 12.118,06 42.377,10
PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHAO DE 2
13.21 2603_ORSE AREIA, P/ TRAFEGO LEVE, E=6CM 309,75 M 59,98 9,45 69,43 18.578,81 2.927,14 21.505,94
1323 | 7324 ORSE | e e e e et 1056] we 61,56 11,17 72,73 650,07 117,96 768,03
13.2.4 73907_10 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 10CM 523,30 M2 19,05 16,97 36,02 9.968,87 8.880,40 18.849,27|
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14 PINTURA 14.473,89 27.072,02 41.545,91
141 |PINTURA EM TETO 1.152,48 1.733,39 2.885,86
14.1.1 74134 2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 155,74 | M2 4,24 5,43 9,67 660,34 845,67 1.506,01
14.1.2 73233_1 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO 155,74 wme 1,01 2,26 3,27 157,30 351,97 509,27
14.1.3 73750_1 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 155,74 wme 2,15 3,44 5,59 334,84 535,75 870,59
142  |PINTURA ALVENARIA 11.600,22 22.261,44 33.861,66
14.2.1 74134 2 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 144461 M2 4,24 5,43 9,67 6.125,15 7.844,23 13.969,38
14.2.2 73233_1 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO 144461 w2 1,01 2,26 3,27 1.459,06 3.264,82 4.723,87
14.2.3 73954_2 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 144461 w2 2,78 7,72 10,50 4.016,02 11.152,39 15.168,41
143 |PINTURA EM ESQUADRIAS 1.721,20 3.077,19 4.798,39
14.3.1 C_6067 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO 17548 ™ 4,92 11,48 16,40 863,36 2.014,51 2.877,87
14.3.2 73832_1 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS PARA PORTAS DE MADEIRA 8361| M2 3,61 5,90 9,51 301,83 493,30 795,13

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM
1433 74065_2 FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA PORTAS DE MADEIRA 836l M 6.65 6,81 1346 556,01 569,38 1.125,39
15 INSTALACOES HIDRAULICAS 8.340,58 2.496,35 10.836,94
151 |AGUA FRIA 4.156,00 1.729,05 5.885,05
15.1.1 1_6032 REGISTRO PVC ESFERA REF 3/4" 2,00[ UN 10,41 9,83 20,24 20,82 19,66 40,48
15.1.2 1_6031 REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" 1,00 UN 8,26 9,83 18,09 8,26 9,83 18,09
15.1.3 74174_1 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 13,00 UN 71,20 14,20 85,40 925,60 184,60 1.110,20
15.1.4 74176_1 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 500 UN 36,45 9,12 45,57 182,25 45,60 227,85
15.1.5 75975_1 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 2,00[ UN 36,06 9,83 45,89 72,12 19,66 91,78
15.1.6 74175_1 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 1,00 UN 43,61 9,12 52,73 43,61 9,12 52,73
15.1.7 74185_1 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN 15,73 8,07 23,80 15,73 8,07 23,80
15.1.8 1_0061 ADAPTADOR INTERNO 3/4" POLIETILENO 1,00 UN 1,29 1,03 2,32 1,29 1,03 2,32)
15.1.9 |_065 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA - ROSCA P/ REGISTRO 25mm x 3/4" 15,00 | UN 1,49 1,07 2,56 22,35 16,05 38,40
15.1.10 72797 ADAPTADOR PVC SOLD. LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25mm x 3/4" 4,00] UN 11,05 1,07 12,12 44,20 4,28 48,48
15.1.11 1_1423 COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 32 MM X 3/4" P/ LIGACAO PREDIAL 1,00 UN 11,42 1,50 12,92 11,42 1,50 12,92
15.1.12 73637 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" 1,00 UN 7,14 2,84 9,98 7,14 2,84 9,98
15.1.13 73643 JOELHO PVC SOLD. COM ROSCA 90° AGUA FRIA 25mm x 3/4" 4,00] UN 1,58 2,99 457 6,32 11,96 18,28
15.1.14 737772 TUBO ROSCAVEL (BRANCO) 3/4" 023 ™ 3,39 1,72 511 0,78 0,40 1,18
15.1.15 1_1185 CAP PVC SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM 1,00 UN 1,11 1,29 2,40 1,11 1,29 2,40)
15.1.16 72574 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25mm 2,00] UN 1,11 2,59 3,70 2,22 5,18 7,40
15.1.17 72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25mm 50,00 UN 0,67 2,59 3,26 33,50 129,50 163,00
15.1.18 72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM 14,00 UN 1,13 2,59 3,72 15,82 36,26 52,08
15.1.19 1_6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) 12,00 UN 1,95 2,01 3,96 23,40 24,12 47,52
15.1.20 06.25.51_FDE _|TUBO DE DESCARGA VDE 38MM 12,00 UN 6,99 5,03 12,02 83,88 60,36 144,24
15.1.21 06.60.53 FDE | TUBO DE LIGAGAO LATAO CROMADO C/ CANOPLA PARA VASO 38mm 12,00 UN 18,01 5,03 23,04 216,12 60,36 276,48
15.1.22 1_1891 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" 2,00[ UN 0,95 0,43 1,38 1,90 0,86 2,76)
15.1.23 1813 BUCHA REDUCAO PVC LONGA 50MM X 25MM 4,00] UN 20,10 3,45 23,55 80,40 13,80 94,20
15.1.24 72579 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50mm 11,00 UN 3,40 3,45 6,85 37,40 37,95 75,35
15.1.25 72442 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50 X 50MM 19,00 UN 6,61 3,88 10,49 125,59 73,72 199,31
15.1.26 72454 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM 9,00 UN 6,77 4,02 10,79 60,93 36,18 97,11
15.1.27 73639 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25mm x 3/4" 2,00[ UN 4,14 2,69 6,83 8,28 5,38 13,66
15.1.28 73640 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 20mm x 1/2" 1,00] UN 3,21 2,69 5,90 321 2,69 5,90)
15.1.29 73642 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25mm x 1/2" 18,00 UN 3,49 2,69 6,18 62,82 48,42 111,24

Eng®. Civil Braz Campos
CREA: 7044/D
C.P.F.: 523.788.011-72

Péagina 4 de 15




sintético

JUSTIGA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ORCAMENTO SINTETICO
EMPREENDIMENTO: EDIFICIO TRT EM VALPARAISO - GO B.D.l. EDIFICAGAO: 20,02% AREA EDIFICADA | REFERENCIA: SINAPI AGOSTO 2011
CLIENTE: JUSTICA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 182 REGIAO. B.D.Il. EQUIPAMENTOS:  9,86% 1381,95 m2 ENCARGOS SOCIAIS: 123,59%
. - PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
UND CODIGO DISCRIMINACAO QUANT. UNID. VALOR TOTAL
MAT M.D.O. MAT+MDO MATERIAL M.D.O.

15.1.30 73636 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" 8,00 UN 6,98 2,84 9,82 55,84 22,72 78,56
15.1.31 72790 ADAPTADOR PVC SOLD. COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32mm x 1" 2,00 UN 11,50 1,07 12,57 23,00 2,14 25,14
15.1.32 72801 ADAPTADOR PVC SOLD. LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50mm x 1.1/2" 1,00 UN 31,18 1,67 32,85 31,18 1,67 32,85
15.1.33 1_108 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32mm x 1" 2,00 UN 1,47 1,07 2,54 2,94 2,14 5,08
15.1.34 1_112 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50mm x 1.1/2" 2,00 UN 3,66 1,67 5,33 7,32 3,34 10,66
15.1.35 72580 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50mm 2,00 UN 4,23 3,59 7,82 8,46 7,18 15,64
15.1.36 72575 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32mm 2,00 UN 1,39 2,59 3,98 2,78 5,18 7,96
15.1.37 72440 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32 X 32MM 1,00 UN 2,63 2,72 5,35 2,63 2,72 5,35
15.1.38 75051_2 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM 159,96 UN 2,16 1,72 3,88 345,51 275,13 620,64
15.1.39 75051_5 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM 139,34 M 7,87 3,45 11,32 1.096,61 480,72 1.577,33]
15.1.40 | 3870 LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 25 MM X 3/4" 2,00 UN 4,23 2,24 6,47 8,46 4,48 12,94
15.1.41 1_11868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L 2,00 UN 226,40 25,48 251,88 452,80 50,96 503,76
15.2 AGUA QUENTE 4.184,58 767,30 4.951,89
15.2.1 15145.8.5.2_PINI [JOELHO CPVC (AQUATHERM) 90 SOLDAVEL 22MM 17,00 UN 2,59 2,59 5,18 44,03 44,03 88,06
15.2.2 15145.8.5.3 PINI [JOELHO CPVC (AQUATHERM) 90 SOLDAVEL 28MM 7,00 UN 5,38 2,59 7,97 37,66 18,13 55,79
15.2.3 JOELHO 90° DE TRANSICAO 22MMX1/2 13,00 UN 12,18 1,72 13,90 158,34 22,36 180,70
15.2.4 15145.8.10.3_PINI [LUVA DE TRANSICAO CPVC (AQUATHERM) 28MM X 1" 26,00 UN 30,95 1,29 32,24 804,70 33,54 838,24
15.2.5 15145.8.7.2_PINI |TE CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 22MM 4,00 UN 3,20 2,72 5,92 12,80 10,88 23,68
15.2.6 15145.8.7.3_PINI |TE CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 28MM 11,00 UN 5,61 2,72 8,33 61,71 29,92 91,63
15.2.7 15145.8.9.2_PINI [TUBO CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 22MM 46,72 M 10,66 1,72 12,38 498,04 80,36 578,39
15.2.8 15145.8.9.3_PINI [TUBO CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL 28MM 97,04 M 18,52 1,86 20,38 1.797,18 180,49 1.977,68
15.2.9 75975_1 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 2,00 UN 36,06 9,83 45,89 72,12 19,66 91,78
15.2.10 74175_1 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 12,00 UN 43,61 9,12 52,73 523,32 109,44 632,76
15.2.11 1_065 ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA - ROSCA P/ REGISTRO 25mm x 3/4" 2,00 UN 1,49 1,07 2,56 2,98 2,14 5,12
15.2.12 72798 ADAPTADOR PVC SOLD. LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40mm x 1.1/4" 3,00 UN 13,40 1,07 14,47 40,20 3,21 43,41
15.2.13 75051_2 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM 0,10 UN 2,16 1,72 3,88 0,22 0,17 0,39
15.2.14 | 2645 NIPLE 1" 26,00 UN 3,50 7,86 11,36 91,00 204,36 295,36
15.2.15 TERMINAL CPVC (AQUATHERM) SOLDAVEL REF.22MM X 3/4" 3,00 UN 13,43 2,87 16,30 40,29 8,61 48,90
16 INSTALACOES SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS 8.573,64 10.108,70 18.682,34
161 |SANITARIO 4.286,82 5.054,35 9.341,17
16.1.1 40777 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA 11,00 UN 18,67 7,18 25,85 205,37 78,98 284,35
16.1.2 74104 _1 CAIXA DE INSPEQAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM 9,00 UN 43,21 35,82 79,03 388,89 322,38 711,27
16.1.3 74225 1 CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA 3,00 UN 33,49 22,42 55,91 100,47 67,26 167,73
16.1.4 72547 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM 13,00 UN 2,81 1,44 4,25 36,53 18,72 55,25
16.1.5 72544 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM 2,00 UN 6,79 1,44 8,23 13,58 2,88 16,46
16.1.6 72557 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM 1,00 UN 6,66 5,74 12,40 6,66 5,74 12,40
16.1.7 72559 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM 15,00 UN 1,56 3,59 5,15 23,40 53,85 77,25
16.1.8 72560 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM 26,00 UN 2,09 3,88 5,97 54,34 100,88 155,22
16.1.9 72564 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM 2,00 UN 5,35 4,88 10,23 10,70 9,76 20,46
16.1.10 72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM 12,00 UN 7,02 5,74 12,76 84,24 68,88 153,12
16.1.11 72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM 10,00 UN 2,49 3,88 6,37 24,90 38,80 63,70
16.1.12 1_10835 JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" 15,00 UN 2,20 3,59 5,79 33,00 53,85 86,85
16.1.13 72604 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM 1,00 UN 4,76 3,59 8,35 4,76 3,59 8,35
16.1.14 1_3666 JUNCAO PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN 40MM 2,00 UN 5,10 1,72 6,82 10,20 3,44 13,64
16.1.15 1_11742 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100X40MM, SAIDA 40MM 2,00 UN 6,32 3,59 9,91 12,64 7,18 19,82
16.1.16 72464 TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS 16,00 UN 6,94 4,59 11,53 111,04 73,44 184,48
16.1.17 74165_1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM 38,98 M 4,02 8,96 12,98 156,70 349,26 505,96
16.1.18 74165_2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM 95,27 M 6,63 11,21 17,84 631,64 1.067,98 1.699,62
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16.1.19 74165_3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM 3227 M 8,58 15,68 24,26 276,88 505,99 782,87
16.1.20 74165_4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM 12255 M 9,78 16,29 26,07 1.198,54 1.996,34 3.194,88
16.1.21 1_9841 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" 5848 M 15,43 3,85 19,28 902,35 225,15 1.127,49

162 |PLUVIAL 4.286,82 5.054,35 9.341,17
16.2.1 40777 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA 11,00 [ UN 18,67 7,18 25,85 205,37 78,98 284,35
16.2.2 74104_1 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM 9,00[ UN 43,21 35,82 79,03 388,89 322,38 711,27
16.2.3 74225 _1 CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA 3,00 UN 33,49 22,42 55,91 100,47 67,26 167,73
16.2.4 72547 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM 13,00 | UN 2,81 1,44 4,25 36,53 18,72 55,25
16.2.5 72544 CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM 2,00[ UN 6,79 1,44 8,23 13,58 2,88 16,46
16.2.6 72557 JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM 1,00 UN 6,66 5,74 12,40 6,66 5,74 12,40
16.2.7 72559 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM 15,00 | UN 1,56 3,59 5,15 23,40 53,85 77,25
16.2.8 72560 JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM 26,00 UN 2,09 3,88 597 54,34 100,88 155,22
16.2.9 72564 JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM 2,00[ UN 5,35 4,88 10,23 10,70 9,76 20,46
16.2.10 72556 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM 12,00 UN 7,02 5,74 12,76 84,24 68,88 153,12
16.2.11 72561 JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM 10,00 | UN 2,49 3,88 6,37 24,90 38,80 63,70
16.2.12 1_10835 JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" 15,00 | UN 2,20 3,59 5,79 33,00 53,85 86,85
16.2.13 72604 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM 1,00 UN 4,76 3,59 8,35 4,76 3,59 8,35
16.2.14 1_3666 JUNCAO PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL DN 40MM 2,00[ UN 5,10 1,72 6,82 10,20 3,44 13,64
16.2.15 111742 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100X40MM, SAIDA 40MM 2,00[ UN 6,32 3,59 9,91 12,64 7,18 19,82
16.2.16 72464 TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS 16,00 UN 6,94 4,59 11,53 111,04 73,44 184,48
16.2.17 74165_1 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM 3898 M 4,02 8,96 12,98 156,70 349,26 505,96
16.2.18 74165_2 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM 9527 M 6,63 11,21 17,84 631,64 1.067,98 1.699,62
16.2.19 74165_3 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM 3227 M 8,58 15,68 24,26 276,88 505,99 782,87
16.2.20 74165_4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM 12255 M 9,78 16,29 26,07 1.198,54 1.996,34 3.194,88
16.2.21 1_9841 TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" 5848 M 15,43 3,85 19,28 902,35 225,15 1.127,49

17 INSTALACOES ELETRICAS 83.069,15 28.533,41 111.602,56

17.1  |ELETRICA 40.507,48 20.863,96 61.371,44
17.1.1 1_12223 ARANDELA 25W 3,00[ UN 70,51 5,96 76,47 211,53 17,88 229,41
17.1.2 |_11945 BUCHA NYLON S-4 8,00[ UN 0,05 0,12 0,17 0,40 0,96 1,36
17.1.3 1_4375 BUCHA NYLON S-6 263,00] UN 0,07 0,14 0,21 18,41 36,82 55,23
17.1.4 1_4362 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" 263,00] UN 0,92 1,44 2,36 241,96 378,72 620,68
17.1.5 1_1872 CAIXAPVC 4 X 2" 125,00 UN 1,24 2,16 3,40 155,00 270,00 425,00
17.1.6 I_1872_EST _ [CAIXA PVC 4 X 2" - ESTANQUE 1,00 UN 1,24 0,94 2,18 1,24 0,94 2,18
17.1.7 1_1873 CAIXA PVC 4" X 4" 2,00] UN 1,96 5,03 6,99 3,92 10,06 13,98
17.1.8 1_1871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3 X 3" 174,00 UN 3,36 2,16 5,52 584,64 375,84 960,48
17.1.9 1_1872 CAIXA PVC 4 X 2" - SISTEMA X 75 X 65 X 35mm 10,00 UN 1,24 1,80 3,04 12,40 18,00 30,40
17.1.10 | 09.06.009_ FDE [CAIXA DE PASSAGEM ACO PINTADA 200 X 200 X 100 MM 2,00[ UN 9,09 13,41 22,50 18,18 26,82 45,00
17.1.11 1_995 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 140 ™ 6,54 1,29 7,83 9,16 1,81 10,96
17.1.12 73860_8 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 6.42620] M 1,08 0,72 1,80 6.940,30 4.626,86 11.567,16
17.1.13 1_996 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 550 M 10,09 1,44 11,53 55,50 7,92 63,42
17.1.14 73860_9 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V 4 MM2 65750 M 1,84 0,88 2,72 1.209,80 578,60 1.788,40
17.1.15 CANALETA PARA CABOS 20,00[ UN 45,57 0,87 46,44 911,40 17,40 928,80
17.1.16 73861_6 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" 32,00] UN 10,46 2,60 13,06 334,72 83,20 417,92
17.1.17 TAMPA P/ CONDULETE DE ALUMINIO 1" 16,00 UN 2,05 1,72 3,77 32,80 27,52 60,32
17.1.18 74130_1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 10A 13,00 UN 7,18 1,08 8,26 93,34 14,04 107,38
17.1.19 74130_1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 13A 7,00] UN 7,18 1,08 8,26 50,26 7,56 57,82
17.1.20 74130_1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 16A 500 UN 7,18 1,08 8,26 35,90 5,40 41,30
17.1.21 74130_1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 20A 500 UN 718 1,08 8,26 35,90 5,40 41,30
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17.1.22 74130_1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 25A 4,00 UN 7,18 1,08 8,26 28,72 4,32 33,04
17.1.23 74130_2 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 32A 1,00 UN 9,48 1,08 10,56 9,48 1,08 10,56
17.1.24 74130_4 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 16A 3,00 UN 42,88 5,96 48,84 128,64 17,88 146,52
17.1.25 74130_5 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 70A 2,00 UN 62,72 5,96 68,68 125,44 11,92 137,36
17.1.26 74130_10_ DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A 1,00 UN 562,53 5,96 568,49 562,53 5,96 568,49
17.1.27 071184_AGETOP |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275V-40KA 4,00 UN 42,00 13,07 55,07 168,00 52,28 220,28
17.1.28 071186_AGETOP |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275V-80KA 4,00 UN 120,00 13,07 133,07 480,00 52,28 532,28
17.1.29 40802 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1") 22,80 M 1,28 6,46 7,74 29,18 147,29 176,47
17.1.30 72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" 313,80 M 8,24 7,45 15,69 2.585,71 2.337,81 4.923,52]
17.1.31 72936 ELETRODUTO PVC LEVE 1" 973,10 M 1,88 2,98 4,86 1.829,43 2.899,84 4.729,27|
17.1.32 55867 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3") 1,40 M 15,88 14,35 30,23 22,23 20,09 42,32
17.1.33 112113 :;\gﬁll\?/itl;zgg PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU 1,00 UN 5.20 374 8,94 5.20 374 8,94
17.1.34 72332 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS 5,00 UN 4,58 3,85 8,43 22,90 19,25 42,15
17.1.35 72334 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA 2,00 UN 4,58 3,10 7,68 9,16 6,20 15,36
17.1.36 72331 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA 13,00 UN 3,12 3,10 6,22 40,56 40,30 80,86
17.1.37 071443_AGETOP |INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA QUADRADA 5,00 UN 12,39 4,25 16,64 61,95 21,25 83,20
17.1.38 071432_AGETOP |INTERRUPTOR 2 TECLAS - PARALELAS SEPARADAS 8,00 UN 12,80 7,58 20,38 102,40 60,64 163,04
17.1.39 4.56.69_FDE INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 2,00 UN 8,04 3,41 11,45 16,08 6,82 22,90
17.1.40 1_12127 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (TECLA DUPLA) EMBUTIR 10A/250V C/ PLACA 2,00 UN 15,01 4,25 19,26 30,02 8,50 38,52
17.1.41 071450_AGETOP |INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO - IN 30mA) 25A 18,00 UN 75,63 7,68 83,31 1.361,34 138,24 1.499,58
17.1.42 |_2510 INTERRUPTOR FOTOELETRICO 1 FUNGAO 1200 VA + CELULA FOTOELETRICA 1,00 UN 19,37 10,77 30,14 19,37 10,77 30,14
17.1.44 71577 LAMPADA FLUOR. COMPACTA - DUPLA 26W 36,00 UN 7,96 1,30 9,26 286,56 46,80 333,36
17.1.45 LAMPADA FLUOR. COMPACTA - SIMPLES 25W 3,00 UN 10,00 1,30 11,30 30,00 3,90 33,90
17.1.46 LAMPADA FLUOR. TUBULAR - COMUM 32W 310,00 UN 17,91 1,73 19,64 5.552,10 536,30 6.088,40
17.1.47 |_7302_ORSE |LAMPADA HALOGENA REFLETORA 100W 1,00 UN 3,33 2,98 6,31 3,33 2,98 6,31
17.1.48 72274 LAMAPADA INCANDESCENTE 100W 13,00 UN 1,05 0,62 1,67 13,65 8,06 21,71
17.1.49 |071681._ AGETOP |LUMINARIA DE SOBREPOR P/ COMPACTA DUPLA 4,00 UN 19,57 6,75 26,32 78,28 27,00 105,28
17.1.50 071681_AGETOP |LUMINARIA EMBUTIR P/ COMPACTA DUPLA 14,00 UN 19,57 6,75 26,32 273,98 94,50 368,48
17.1.51 73953 6 LUMINARIA EMBUTIR P/FLUORESCENTE 2 X 40W 117,00 UN 45,97 14,35 60,32 5.378,49 1.678,95 7.057,44
17.1.52 1_12268 LUMINARIA P/ POSTE P/ INCANDESCENTE 100W 13,00 UN 42,68 14,35 57,03 554,84 186,55 741,39
17.1.53 1_12239 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO P/ 2 LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W 38,00 UN 10,53 6,75 17,28 400,14 256,50 656,64
17.1.54 LUMINARIA TIPO ESPETO 100W 1,00 UN 24,91 2,98 27,89 24,91 2,98 27,89
17.1.55 72613 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" 48,00 UN 5,27 4,02 9,29 252,96 192,96 445,92
17.1.56 PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PAN. 2,9 x 25mm AUTOATARRACHANTE 8,00 UN 0,03 0,25 0,28 0,24 2,00 2,24
17.1.57 |_6903_ORSE |PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 263,00 UN 0,05 0,37 0,42 13,15 97,31 110,46
17.1.58 72335_1 PLACA 2x4" C/ FURO 1,00 UN 1,46 0,62 2,08 1,46 0,62 2,08
17.1.59 72335_1 PLACA 2x4" PARA 1 FUNGCAO REDONDA 34,00 UN 1,46 0,62 2,08 49,64 21,08 70,72
17.1.60 72335_1 PLACA 2x4" PARA 1 FUNCAO RETANGULAR 11,00 UN 1,46 0,62 2,08 16,06 6,82 22,88
17.1.61 72336_2 PLACA 4x4" PARA 2 FUNGAO REDONDA 1,00 UN 3,18 0,62 3,80 3,18 0,62 3,80
17.1.62 72335 2 PLACA 2x4" PARA 2 FUNCOES RETANGULARES 13,00 UN 1,46 0,62 2,08 18,98 8,06 27,04
17.1.63 72335_3 PLACA 2x4" PARA 3 FUNCOES RETANGULARES 1,00 UN 1,46 0,62 2,08 1,46 0,62 2,08
17.1.64 1_12387 POSTE ACO H =2,5M D = 75MM TIPO XR-701/1 XOULUX OU TPD-236/1 TROPICO 13,00 UN 82,67 14,25 96,92 1.074,71 185,25 1.259,96
17.1.65 09.05.051_FDE |QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS 1,00 UN 415,50 74,45 489,95 415,50 74,45 489,95
17.1.66 QUADRO DISTRIB. EMBUTIR BARR. TRIF., DISJ GERAL, CAP. 72 DISJ. UNIP. - IN BARR. 225A 1,00 UN 564,74 133,46 698,20 564,74 133,46 698,20
17.1.67 1_1088 REATOR ELETRMAGNETICO P/FLUORESCENTE COMPACTO 1X25W 3,00 UN 14,37 2,85 17,22 43,11 8,55 51,66
17.1.68 1_1088 REATOR ELETRMAGNETICO P/FLUORESCENTE COMPACTO 1X26W 36,00 UN 14,37 2,85 17,22 517,32 102,60 619,92
17.1.69 09.84.082_FDE |REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W - 220 155,00 UN 24,13 14,89 39,02 3.740,15 2.307,95 6.048,10|
17.1.70 SOQUETE BASE G 13 620,00 UN 1,56 2,16 3,72 967,20 1.339,20 2.306,40|
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17.1.71 |_12295 SOQUETE BASE G24 36,00 UN 1,88 2,16 4,04 67,68 77,76 145,44
17.1.72 1_13329 SOQUETE BASE E-27 17,00 UN 1,67 2,16 3,83 28,39 36,72 65,11
17.1.73 72339 TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P+T - (CHATO) 6,00 UN 14,53 6,70 21,23 87,18 40,20 127,38
17.1.74 17524 TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20A 100,00 UN 14,53 10,05 24,58 1.453,00 1.005,00 2.458,00
172 |REDE ESTABILIZADA 27.051,55 3.564,91 30.616,46
17.2.1 1_4361 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2" 1,00 UN 1,57 2,16 3,73 1,57 2,16 3,73
17.2.2 1_4362 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" 28,00 UN 0,92 1,44 2,36 25,76 40,32 66,08
17.2.3 14375 BUCHA NYLON S-6 2500| UN 0,07 0,14 0,21 1,75 3,50 5,25
17.2.4 11872 CAIXAPVC 4 X 2" 58,00 UN 1,24 2,16 3,40 71,92 125,28 197,20
17.25 11816 CURVA ACO GALV. 90° 1" 1,00 UN 21,86 8,61 30,47 21,86 8,61 30,47
17.2.6 73860_10  |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V 6 MM2 750 M 2,75 1,01 3,76 20,63 7,58 28,20
17.2.7 11022 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 187080 M 1,38 0,72 2,10 2.581,70 1.346,98 3.928,68
17.2.8 09.06.009_FDE | CAIXA DE PASSAGEM ACO PINTADA 200 X 200 X 100 MM 1,00 UN 9,09 13,41 22,50 9,09 13,41 22,50
17.2.9 06.06.005_FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 4,00 UN 3,29 5,96 9,25 13,16 23,84 37,00
17.2.10 74130_1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 13A 6,00 UN 7,18 1,08 8,26 43,08 6,48 49,56
17.2.11 74130_1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 10A 4,00 UN 7,18 1,08 8,26 28,72 4,32 33,04
17.2.12 74130_4 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 25A 200 UN 42,88 5,96 48,84 85,76 11,92 97,68
17.2.13 | 071184_AGETOP |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275V-40KA 4,00 UN 42,00 13,07 55,07 168,00 52,28 220,28
17.2.14 72936 ELETRODUTO PVC LEVE 1" 38910 M 1,88 2,98 4,86 731,51 1.159,52 1.891,03
17.2.15 72613 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" 6,00 UN 5,27 4,02 9,29 31,62 24,12 55,74
17.2.16 |_6903_ORSE _|PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 2500| UN 0,05 0,37 0,42 1,25 9,25 10,50
17.2.17 72335 PLACA 2x4" CEGO 8,00 UN 1,46 0,62 2,08 11,68 4,96 16,64
17.2.18 72335_3 PLACA 2x4" PARA 3 FUNCOES RETANGULARES 8,00 UN 1,46 0,62 2,08 11,68 4,96 16,64
17.2.19 72335_1 PLACA 2x4" PARA 1 FUNCAO REDONDA 50,00 UN 1,46 0,62 2,08 73,00 31,00 104,00
17.2.20 SUPORTE 3 MODULOS 8,00 UN 1,05 0,62 1,67 8,40 4,96 13,36
17.2.21 8818_ORSE _ |TOMADA 2P + T, 20A 50,00 UN 8,70 2,76 11,46 435,00 138,00 573,00
17.2.22 TOMADA MODULAR 2P+T 8,00 UN 4,80 2,60 7,40 38,40 20,80 59,20
17.2.23 73861_6 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" 7,00] UN 10,46 2,60 13,06 73,22 18,20 91,42
17.2.24 72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" 3240 M 8,24 7,45 15,69 266,98 241,38 508,36,
17.2.25 72310 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 15| M 16,93 11,17 28,10 25,40 16,76 42,15
17.2.26 741315 QUADRO DISTRIB. EMBUTIR BARR. TRIF., DISJ GERAL, CAP. 24 DISJ. UNIP. - IN BARR. 100A 1,00] UN 211,39 50,23 261,62 211,39 50,23 261,62
17.2.27 1_12100 CHAVE COMUTADORA REFORCADA TIPO FACA C/ BASE DE MARMORE 3 X 60A/250V (3 POLOS) 1,00 UN 20,81 47,36 68,17 20,81 47,36 68,17
17.2.28 468 ORSE | CHAVE SECCIONADORA 63 A 1,00 UN 150,00 46,16 196,16 150,00 46,16 196,16,
17.2.29 NO-BREAK 15 KVA 1,00] UN 18.444,00 94,85 18.538,85 18.444,00 94,85 18.538,85
17.2.30 BANCO DE BATERIAS COM 12 BATERIAS 200 UN 1.722,11 2,87 1.724,98 3.444,22 5,74 3.449,96
173 |SUBESTAGAO 13.291,04 2.651,86 15.942,90
1731 |INSTALACOES 12.706,97 2.642,66 15.349,63
17.3.1.1 |_342 ARAME DE FERRO GALVANIZADO N° 12 BWG 300 UN 7,81 2,87 10,68 23,43 8,61 32,04
17.3.1.2 C_1092 ARMACAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS 1,00] UN 15,79 8,61 24,40 15,79 8,61 24,40
17313 12540 BUCHA E ARRUELA EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 4" 12,00 UN 3,97 4,33 8,30 47,64 51,96 99,60
17.3.1.4 3998_ORSE _ |CABECOTE DE ALUMINIO DE 4" 1,00] UN 20,50 2,34 22,84 20,50 2,34 22,84
17315 72253 CABO DE COBRE NU 35mm? 1500 ™ 9,09 3,14 12,23 136,35 47,10 183,45,
17.3.1.6 1_1019 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 5500 M 13,29 2,16 15,45 730,95 118,80 849,75
17.3.1.7 1977 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 201,00 M 25,16 3,59 28,75 5.057,16 721,59 5.778,75
17.3.1.8 4.51.09_FDE | CAIXA PARA DIJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 1,00] UN 662,19 14,89 677,08 662,19 14,89 677,08
17.3.1.9 C_1065 CAIXA PARA TRANFORMADOR DE CORRENTE 0,6KV 1,00] UN 128,58 57,40 185,98 128,58 57,40 185,98
17.3.1.10 09.06.027 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 4,00 UN 495,65 164,44 660,09 1.982,60 657,76 2.640,36,
17.3.1.11 12467 CURVA FERRO P/ ELETRODUTO 135G 4" 1,00] UN 128,89 2,87 131,76 128,89 2,87 131,76
17.3.1.12 121132 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 4" 300 M 49,31 14,89 64,20 147,93 44,67 192,60
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17.3.1.13 72619 LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" 8,00[ UN 63,18 5,74 68,92 505,44 45,92 551,36
17.3.1.14 1_4276 PARA-RAIOS 15KV 3,00[ UN 168,63 28,10 196,73 505,89 84,30 590,19
17.3.1.15 | 72061 AGETOP |POSTE DE CONCRETO SC 10/600 1,00 UN 1.050,00 21,66 1.071,66 1.050,00 21,66 1.071,66
17.3.1.16 4429 ORSE _ |CAIXA DE INSPEGAO P/ ATERRAMENTO 300 X 300 X 400mm 1,00 UN 41,04 33,33 74,37 41,04 33,33 74,37
17.3.1.17 71780 NIPLE 4" 4,00] UN 41,12 7,86 48,98 164,48 31,44 195,92
17.3.1.18 358_ORSE |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 2. 1/2" 98,00 M 9,80 5,59 15,39 960,40 547,82 1.508,22
17.3.1.19 |_2541 BUCHA E ARRUELA EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2.1/2" 12,00 | UN 2,19 4,33 6,52 26,28 51,96 78,24
17.3.1.20 72677 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" 4,00] UN 22,76 574 28,50 91,04 22,96 114,00
17.3.1.21 C_1061 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO 1,00 UN 115,41 43,05 158,46 115,41 43,05 158,46
17.3.1.22 2955_ORSE  |FORNECIMENTO DE SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE 2,00[ UN 53,00 2,87 55,87 106,00 5,74 111,74
17.3.1.23 |_21145 HASTE DE COPPERWELD DE 5/16" x 3 m 3,00[ UN 19,66 5,96 25,62 58,98 17,88 76,86
17.3.2 |EQUIPAMENTOS 584,07 9,20 593,27
17.3.2.1 74130_1 [DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 20A 3,00[ UN 7,18 1,08 8,26 21,54 3,24 24,78
17.3.2.2 74130_10 _ [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175A 1,00 UN 562,53 5,96 568,49 562,53 5,96 568,49
17.4 |MOTOR GERADOR 2.219,08 1.452,68 3.671,76
17.4.1 437_ORSE _ [CAIXA COLETORA PARA OLEO 1,00 UN 178,00 17,28 195,28 178,00 17,28 195,28
17.4.2 C_6427 PISO EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, INCLUI LANCAMENTO, COM ESPESSURA DE 10CM 2,70 me 644,77 490,26 1.135,03 1.740,88 1.323,70 3.064,58
17.4.3 |_21131 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO - 2.1/2 1000] M 30,02 11,17 41,19 300,20 111,70 411,90
18 CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONICO 12.152,00 9.997,87 22.149,87
181 |INSTALACOES 9.864,21 8.678,65 18.542,86
18.1.1 5005_ORSE  |ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" 436,00 UN 0,03 0,06 0,09 13,08 26,16 39,24
18.1.2 0428 _ORSE  |ARRUELA LISA GALV. 3/8" 38,00 UN 0,09 0,15 0,24 3,42 5,70 9,12)
18.1.3 1_4362 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" 177,00 UN 0,92 1,44 2,36 162,84 254,88 417,72
18.1.4 1_4375 BUCHA NYLON S-6 177,00 UN 0,07 0,14 0,21 12,39 24,78 37,17
18.1.5 1_1872 CAIXAPVC 4 X 2" 20,00 UN 1,24 2,16 3,40 24,80 43,20 68,00
18.1.6 1_1872 CAIXA PVC 4 X 2" - SISTEMA X 75 X 65 X 35mm 18,00 | UN 1,24 1,80 3,04 22,32 32,40 54,72
18.1.7 09.06.01_FDE _|CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 C 9,00 UN 17,42 17,87 35,29 156,78 160,83 317,61
18.1.8 09.06.005_FDE |CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X5CM 1,00 UN 3,29 5,96 9,25 3,29 5,96 9,25
18.1.9 73749_1 CAIXA TELEFONICA TIPO R1 1,00 UN 72,81 40,27 113,08 72,81 40,27 113,08
18.1.10 7138_ORSE _ |CABO UTP CAT. 6 240990 M 1,78 2,01 3,79 4.289,62 4.843,90 9.133,52
18.1.11 73768_4 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES 2870 M 2,98 1,01 3,99 85,53 28,99 114,51
18.1.12 73768_5 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES 5730 M 417 1,15 5,32 238,94 65,90 304,84
18.1.13 CABO OPTICO MM-4 600 M 2,69 0,74 3,43 16,14 4,44 20,58
18.1.14 7164_ORSE  |CONECTOR RJ-45 CAT. 6 81,00 UN 15,49 1,44 16,93 1.254,69 116,64 1.371,33
18.1.15 72936 ELETRODUTO PVC LEVE 1" 1530 M 1,88 2,98 4,86 28,76 45,59 74,36
18.1.16 55867 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 75MM (3") 3030 M 15,88 14,35 30,23 481,16 434,81 915,97
18.1.17 72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" 196,10 M 8,24 7,45 15,69 1.615,86 1.460,95 3.076,81
18.1.18 72613 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" 48,00] UN 527 4,02 9,29 252,96 192,96 445,92
18.1.19 |_11057 PARAFUSO GALVAN. CABEGA LENTILHA 1/4"X5/8" MAQUINA ROSCA TOTAL 328,00] UN 0,12 0,37 0,49 39,36 121,36 160,72
18.1.20 1_4332 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW 6,00 UN 0,21 0,37 0,58 1,26 2,22 3,48
18.1.21 1_13294 PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA 32,00] UN 0,69 0,37 1,06 22,08 11,84 33,92
18.1.22 |_6903_ORSE |PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 177,00 UN 0,05 0,37 0,42 8,85 65,49 74,34
18.1.23 C_14148 PORCA SEXTAVADA 1/4" 409,00 UN 0,04 0,72 0,76 16,36 294,48 310,84
18.1.24 1_4342 PORCA SEXTAVADA 3/8" 38,00 UN 0,12 0,72 0,84 4,56 27,36 31,92
18.1.25 0715_ORSE _ |PLACA P/ CAIXA 4" X 2", COM 1 SAIDA RJ-45 2,00[ UN 3,87 1,44 5,31 7,74 2,88 10,62
18.1.26 | C_0714_ORSE [PLACA P/ CAIXA 4"X2", COM 2 SAIDAS RJ-45 33,00] UN 3,87 2,16 6,03 127,71 71,28 198,99
18.1.27 0712_ORSE _ |PLACA 4" X 2" 4 MODULOS RJ45 3,00] UN 6,88 1,44 8,32 20,64 4,32 24,96
18.1.28 PLUG RJ-45 (CM8v) 88,00 UN 0,70 0,87 1,57 61,60 76,56 138,16
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18.1.29 74052_1 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4 (60x60x12cm) 1,00] UN 110,48 37,20 147,68 110,48 37,20 147,68
18.1.30 1_11060 VERGALHAO GALV. ROSCA TOTAL 1/4" X (COMP. PROJ.) 38,00 UN 18,46 4,31 22,77 701,48 163,78 865,26
18.1.31 1_1884 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" 2,00 UN 2,53 1,44 3,97 5,06 2,88 7,94
18.1.32 SUPORTE P/ CX. DE PISO TOMADA RJ - 2 MODULOS 1,00 UN 1,63 8,65 10,28 1,63 8,65 10,28
182 |COMPONENTES DE ELETROCALHA 2.287,79 1.319,23 3.607,01
18.2.1 8688_ORSE _ |CURVA HORIZONTAL 100 X 100MM P/ ELETROCALHA 1,00 UN 40,00 2,87 42,87 40,00 2,87 42,87
18.2.2 8684_ORSE _ |ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 100mm CHAPA 18 1640 M 15,83 8,61 24,44 259,61 141,20 400,82
18.2.3 ELE_75X50 |ELETROCALHA PERFURADA 75 x 50mm 57,70 M 6,81 5,74 12,55 392,94 331,20 724,14
1824 | T on="Y9NTTREDUGAO CONCENTRICA 100 X 75 X 50mm 300 UN 17,41 2,16 19,57 52,23 6,48 58,71
18.2.5 8695_ORSE _ |SUPORTE VERTICAL 120 X 146mm 6,00 UN 3,35 2,87 6,22 20,10 17,22 37,32
18.2.6 8695_ORSE. |SUPORTE VERTICAL 95 X 114mm 32,00 UN 3,30 2,87 6,17 105,60 91,84 197,44
18.2.7 8113_ORSE _ |TE HORIZONTAL 90° 100 X 50mm CHAPA 18 200 UN 30,30 2,87 33,17 60,60 5,74 66,34
18.2.8 C_T90 TE HORIZONTAL 90 75X50 200 UN 10,99 2,98 13,97 21,98 5,96 27,94
18.2.9 7820_ORSE _ |TALA PLANA PERF. 100mm 18,00 UN 3,90 5,51 9,41 70,20 99,18 169,38
18.2.10 71277 TALA PLANA PERFURADA 50mm 3400 UN 153 213 3,66 52,02 72,42 124,44
18.2.11 | CT_TAMP_TH100 |[TAMPA P/ T HORIZONTAL 100mm 90 GRAUS 200 UN 7,00 4,31 11,31 14,00 8,62 22,62
18.2.12 CT_TP_T _ |TAMPA TE HORIZONTAL 75MM 200 UN 1,04 2,16 3,20 2,08 4,32 6,40
18213 | ot P IRYAITAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100mm 300 UN 6,65 431 10,96 19,95 12,93 32,88
18214 | CT_TMP_CON |TAMPA REDUCAO CONCENTRICA 100X75X50MM 300 UN 5,22 2,16 7,38 15,66 6,48 22,14
18.2.15 TAMCAH TAMPA DE PRESSAQ 75mm CHAPA 24 57,70 M 15,86 5,85 21,71 915,12 337,55 1.252,67
18.2.16 03990_ORSE | TAMPA DE PRESSAO 100mm CHAPA 24 1640 M 7,74 5,85 13,59 126,94 95,94 222,88
18.2.17 02206_ORSE | TERMINAL 75X50 4,00 UN 2,46 5,21 7,67 9,84 20,84 30,68
18.2.18 SDLAT_1 SAIDA LATERAL PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 1 26,00| UN 2,01 2,16 5,07 75,66 56,16 131,82
18.2.19 CT_CURVA _ |CURVA VERTIVAL 90° 100 X 100 P/ ELETROCALHA 200 UN 16,63 1,14 17,77 33,26 2,28 35,54
19 |SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA 11.319,08 8.000,21 19.319,29
191 1_4376 BUCHA NYLON S-8 451,00 | UN 0,14 0,50 0,64 63,14 225,50 288,64
192 72253 CABO DE COBRE NU 35mmz 381,00 | M 9,09 3,14 12,23 3.463,29 1.196,34 4.659,63
193 72254 CABO DE COBRE NU 50mm? 22300 | UN 11,61 3,58 15,19 2.589,03 798,34 3.387,37]
194 1426 CLIPS GALVANIZADOS 3/8" 1500 | UN 1,36 4,47 5,83 20,40 67,05 87,45)
195 72269 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATAO, ROSCA FEMEA M12 800| UN 13,42 7,45 20,87 107,36 59,60 166,96
19.6 73767 CONECTOR PRESSAO BIMETALICO 50mm? 500 | UN 3,48 134 4,82 17,40 6,70 24,10
19.7 73767_1 CONECTOR PRESSAO BIMETALICO 35mm? 69,00 | UN 3,48 134 4,82 240,12 92,46 332,58
19.8 09.13.032_FDE |CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO 400 | UN 14,81 8,65 23,46 59,24 34,60 93,84
19.9 09.13.033_FDE |CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE 400 | UN 19,56 8,65 28,21 78,24 34,60 112,84
19.10 3999 ORSE _ |FITA ACO INOX PERFURADA 1500 | M 4,00 2,98 6,98 60,00 44,70 104,70
19.11 114153 FITA PERFURADA EM LATAO NIQUELADO 200 M 24,90 6,58 31,48 49,80 13,16 62,96
19.12 68069 HASTE DE COPPERWELD DE 5/8" X 2,40m 18,00 | UN 23,44 5,96 29,40 421,92 107,28 529,20
19.13 PRESILHA DE LATAO P/ CABO 35mm2 35500 | UN 0,92 114 2,06 326,60 404,70 731,30
19.14 1_2.67.47 PARAFUSO R. SOBERBA INOX M6 x 50mm 451,00 | UN 0,50 1,00 1,50 225,50 451,00 676,50
19.15 111953 PARAFUSO INOX 1/4" X 1/4" C/ PORCA E ARRUELA LISA/LEVE 36,00 | UN 0,18 0,37 0,55 6,48 13,32 19,80
19.16 113246 PARAFUSO INOX 5/16" X 1/4" C/ PORCA E ARRUELA LISA/LEVE 5500 | UN 0,25 0,37 0,62 13,75 20,35 34,10)
19.17 09.13.024_FDE |VERGALHAO COM 4m (RE-BAR) 50mm2 (DESCIDA) 7600 | M 4,30 14,89 19,19 326,80 1.131,64 1.458,44]
19.18 15104 REBITE TIPO POP EM ALUMINIO 10,00 | KG 37,94 0,12 38,06 379,40 1,20 380,60)
19.19 I_144 SELANTE DE POLIURETANO (SIKAFLEX) 300ml 500| UN 36,34 4,03 40,37 181,70 20,15 201,85
19.20 72315 TERMINAL AEREO BASE PLANA C/ 2 FUROS GALVANIZADO A QUENTE 50cm 53,00 | UN 6,85 7,45 14,30 363,05 394,85 757,90
19.21 11577 TERMINAL A COMPRESSAO 35mm? 36,00 | UN 113 4,47 5,60 40,68 160,92 201,60
19.22 |_1578 TERMINAL A COMPRESSAO 50mm? 5500 | UN 1,74 6,25 7,99 95,70 343,75 439,45
19.23 00.13.025 | VERGALHAO COM 4m (RE-BAR) 80mm2 (ATERRAMENTO) 27600 | M 7,71 8,40 16,11 2.127,96 2.318,40 4.446,36)
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19.24 1_12356 TERMINAL AEREO ROSCA MECANICA 35cm 8,00 UN 7,69 7,45 15,14 61,52 59,60 121,12
20 PROTEGAO DE COMBATE A INCENDIO 345,04 43,32 388,36
20.3 73916_3 PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - INDICAGAO EXTINTOR 14,00 UN 18,16 2,28 20,44 254,24 31,92 286,16
20.4 73916_3 PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - SAIDA DE EMERGENCIA 500 UN 18,16 2,28 20,44 90,80 11,40 102,20
21 CLIMATIZAGAO 26.723,83 4.250,59 30.974,43
21.1 5005_ORSE __[ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" 109,00 UN 0,03 0,06 0,09 3,27 6,54 9,81]
21.2 73860_8 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 70010 M 1,08 0,72 1,80 756,11 504,07 1.260,18
21.3 FITA ADESIVA ELASTOMERICA 48mm x 15m 1.75025| M 8,50 0,29 8,79 14.877,13 507,57 15.384,70
214 75051_2 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM 229,10 UN 2,16 1,72 3,88 494,86 394,05 888,91
215 72573 JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25mm 74,00 | UN 0,67 2,59 3,26 49,58 191,66 241,24
21.6 72574 JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25mm 1,00 UN 1,11 2,59 3,70 1,11 2,59 3,70
21.7 2.68.41_FDE _ |PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 1/4"x3/4" 109,00 [ UN 0,31 0,37 0,68 33,79 40,33 74,12
21.8 PLATAFORMA METALICA COM PISO EM CHAPA XADREZ 6,00x1,10m 500 CJ 808,82 129,15 937,97 4.044,10 645,75 4.689,85
21.9 114148 PORCA AGO INOX @1/4" 109,00 [ UN 0,04 0,31 0,35 4,36 33,79 38,15
21.10 72439 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM 7,00 UN 1,13 2,59 3,72 7,91 18,13 26,04
21.11 112713 TUBO DE COBRE 1/2" 1222 M 10,19 1,44 11,63 124,52 17,60 142,12
21.12 |_7463_ORSE _|TUBO DE COBRE 1/4" 9527 M 4,39 1,44 5,83 418,24 137,19 555,42
21.13 |_7464_ORSE _|TUBO DE COBRE 3/8" 6191 M 531 1,44 6,75 328,74 89,15 417,89
21.14 112713 5 8 |TUBO DE COBRE 5/8" 6875 M 10,19 1,44 11,63 700,56 99,00 799,56
21.15 |_12743 78 | TUBO DE COBRE 7/8" 19,30 | UN 14,16 1,44 15,60 273,29 27,79 301,08
21.16 112744 TUBO DE COBRE 1.1/8" 2831 M 17,14 3,02 20,16 485,23 85,50 570,73
21.17 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 1/2"x19mm 1222 M 542 0,86 6,28 66,23 10,51 76,74
21.18 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 1/4"x19mm 9527 M 1,97 0,86 2,83 187,68 81,93 269,61
21.19 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 3/8"x19mm 6191 M 6,09 0,86 6,95 377,03 53,24 430,27
21.20 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 5/8"x09mm 6875 M 2,58 0,86 344 177,38 59,13 236,50
21.21 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 7/8"x19mm 1930 M 6,99 0,86 7,85 134,91 16,60 151,51
21.22 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 1.1/8"x19mm 2831 M 10,40 0,86 11,26 294,42 24,35 318,77
21.23 1_11976 SUPORTE P/ CABO DE AGO 38 X 90mm 109,00 [ UN 2,19 2,87 5,06 238,71 312,83 551,54
21.24 SUPORTE EM MAO FRANCEZA PARA CONDENSADORA ACO 15,00 | UN 78,02 14,55 92,57 1.170,30 218,25 1.388,55
21.25 7384_ORSE _|VERGALHAO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" x 1000mm 109,00 [ UN 7,70 431 12,01 839,30 469,79 1.309,09
21.26 SUPORTE PARA CONDENSADORAS ATE 48.000 BTU'S 2,00 UN 317,54 101,63 419,17 635,08 203,26 838,34
22 DETECGAO E ALARME 6.319,63 2.848,35 9.167,99
22.1 09.06.007_FDE_[CAIXA DE PASSAGEM ACO PINTADA 150 X 150 X 80mm 3,00 UN 5,59 8,93 14,52 16,77 26,79 43,56
22.2 09.06.009_FDE | CAIXA DE PASSAGEM ACO PINTADA 200 X 200 X 100 MM 1,00 UN 9,09 13,41 22,50 9,09 13,41 22,50
22.3 1_1872 CAIXAPVC 4 X 2" 19,00 | UN 1,24 2,16 3,40 23,56 41,04 64,60
22.4 73768_4 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES 6470 M 2,98 1,01 3,99 192,81 65,35 258,15
22.5 73768_5 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES 75850 M 417 1,15 5,32 3.162,95 872,28 4.035,22
22.6 CENTRAL DE ALARME EVO 192 ZONAS 1,00 UN 1.026,03 49,00 1.075,03 1.026,03 49,00 1.075,03
22.7 72936 ELETRODUTO PVC LEVE 1" 22690 M 1,88 2,98 4,86 426,57 676,16 1.102,73
22.8 72335_1 PLACA 2x4" C/ FURO 19,00 | UN 1,46 0,62 2,08 27,74 11,78 39,52
22.9 SIRENE ELETRONICA MODELO SPC 12/2z, 120db 2,00 UN 18,88 10,43 29,31 37,76 20,86 58,62
22.10 TECLADO 641 LCD PARADOX 1,00 UN 541,00 14,89 555,89 541,00 14,89 555,89
22.11 7162_ORSE __ [PONTO DE SENSOR DE PRESENGA 3/4" 16,00 | UN 53,46 66,05 119,51 855,36 1.056,80 1.912,16
23 INSTALACAO DE CFTV 2.318,70 2.288,57 4.607,27
23.1 1_4362 [BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" 58,00 [ UN 0,92 1,44 2,36 53,36 83,52 136,88
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23.2 I_4375 BUCHA NYLON S-6 15,00 [ UN 0,07 0,14 0,21 1,05 2,10 3,15
23.3 7138_ORSE _ [CABO UTP CAT. 6 58233 M 1,78 2,01 3,79 1.036,55 1.170,48 2.207,03
23.4 1_1872 CAIXAPVC 4 X 2" 16,00 | UN 1,24 2,16 3,40 19,84 34,56 54,40
23.5 7164 ORSE _ |CONECTOR RJ-45 CAT. 6 16,00 | UN 15,49 1,44 16,93 247,84 23,04 270,88
23.6 1_12019 CONDULETE XP C/TAMPA 3,00 UN 18,97 2,60 21,57 56,91 7,80 64,71
23.7 0724_ORSE _ |SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" 9,00[ UN 4,26 1,72 5,98 38,34 15,48 53,82
23.8 72936 ELETRODUTO PVC LEVE 1" 80,90 M 1,88 2,98 4,86 152,09 241,08 393,17
23.9 72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" 6590 M 8,24 7,45 15,69 543,02 490,96 1.033,97
23.10 1_3910 LUVA ACO GALVANIZADO 1" 14,00 | UN 571 12,92 18,63 79,94 180,88 260,82
23.11 |_6903_ORSE |PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 15,00 | UN 0,05 0,37 0,42 0,75 5,55 6,30)
23.12 0715_ORSE _ |PLACA P/ CAIXA 4" X 2", COM 1 SAIDA RJ-45 23,00 UN 3,87 1,44 531 89,01 33,12 122,13

24 INSTALACAO DE MIDIA 5.008,81 4.269,05 9.277,86
24.1 70251 ARRUELA LISA D=1/4" 56,00 UN 0,05 - 0,05 2,80 - 2,80)
24.2 1_4362 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" 94,00 UN 0,92 1,44 2,36 86,48 135,36 221,84
24.3 1_4365 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2" 106,00 [ UN 1,94 2,87 4,81 205,64 304,22 509,86
24.4 |_11945 BUCHA NYLON S-4 56,00 UN 0,05 0,12 0,17 2,80 6,72 9,52)
245 1_4375 BUCHA NYLON S-6 172,00 UN 0,07 0,14 0,21 12,04 24,08 36,12
24.6 510_ORSE  [BLOCO TERMINAL 10 PARES BLI-10P COM CALHA 4,00] UN 18,59 21,10 39,69 74,36 84,40 158,76
24.7 CABO_VGA [CABO VGA 17,00 M 5,66 1,30 6,96 96,79 22,23 119,02
24.8 C_CB750HMS |CABO COAXIAL 75 OHMS 166,00 M 1,50 1,79 3,29 249,00 297,14 546,14
24.9 55869 CABO PARALELO 2 X 1,5MM2 36460 M 1,50 2,68 4,18 546,90 977,13 1.524,03
24.10 1_1872 CAIXAPVC 4 X 2" 20,00 UN 1,24 2,16 3,40 24,80 43,20 68,00
24.11 73861_6 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" 13,00 UN 10,46 2,60 13,06 135,98 33,80 169,78
24.12 1_2685 ELETRODUTO PVC ROSCA 25MM - 1" 1400 M 2,40 2,98 5,38 33,60 41,72 75,32
24.13 72309 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" 10500 M 8,24 7,45 15,69 865,20 782,25 1.647,45
24.14 72311 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 2" 11020 M 21,85 11,17 33,02 2.407,87 1.230,93 3.638,80
24.15 72613 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" 40,00] UN 527 4,02 9,29 210,80 160,80 371,60
24.16 |_6903_ORSE _|PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE 171,00 UN 0,05 0,37 0,42 8,55 63,27 71,82
24.17 PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9 X 10mm 4,00] UN 0,05 0,25 0,30 0,20 1,00 1,20)
24.18 PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PAN. 2,9 x 25mm AUTOATARRACHANTE 56,00 UN 0,03 0,25 0,28 1,68 14,00 15,68
24.19 72335_1 PLACA 2x4" C/ FURO 6,00 UN 1,46 0,62 2,08 8,76 3,72 12,48
24.20 3886_ORSE | TOMADA P/ ANTENA DE TV 6,00 UN 5,76 7,18 12,94 34,56 43,08 77,64

25 PAISAGISMO 14.384,71 2.125,34 16.510,06 |
25.1 1_3329 GRAMA ESMERALDA EM ROLO 43000 M2 6,53 1,71 8,24 2.807,90 735,30 3.543,20
25.2 7774_ORSE _|FORNECIMENTO E PLANTIO DE MOREIA - MUDA DE 0,30m 16,00 UN 16,93 1,26 18,19 270,88 20,16 291,04
25.3 8817_ORSE _|FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON - MUDA DE 0,50m 71,00 UN 5,81 1,26 7,07 412,51 89,46 501,97
25.4 7782_ORSE _ |[FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA FENIX - MUDA DE 1,00m 10,00 UN 25,03 1,26 26,29 250,30 12,60 262,90
25.5 7668_ORSE |FORNECIMENTO E PLANTIO DE AGAVE - MUDA DE 0,30m 12,00 UN 16,01 1,26 17,27 192,12 15,12 207,24
25.6 8421_ORSE |[FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL - MUDA DE 2,00m 6,00 UN 304,77 2,11 306,88 1.828,62 12,66 1.841,28
25.7 2241_ORSE _ |PAVIMENTAGAO ORNAMENTAL EM SEIXO ROLADO ESPALHADO 17,35 ™ 121,35 4,01 125,36 2.105,42 69,57 2.175,00
25.8 009122_ORSE _|ABACAXI-ROXO 800,00[ UN 7,48 1,26 8,74 5.984,00 1.008,00 6.992,00
25.9 FORNECIMENTO E PLANTIO DE TRAPERABA ROXA - MUDA DE 0,15m 76,00 UN 5,78 2,11 7,89 439,28 160,36 599,64
25.10 9001_ORSE. |[FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA GARRAFA - MUDA DE 1,50m 1,00] UN 93,68 2,11 95,79 93,68 2,11 95,79

26 INSTALACOES DE GAS 1.792,38 604,57 2.396,95
26.1 [ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA TUBULAGCAO DE GAS 40,00] UN 1,84 0,34 2,18 73,60 13,60 87,20
26.2 72290 [cAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA 3,00] UN 131,86 103,87 235,73 395,58 311,61 707,19
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26.3 74060_1 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM 10,00 UN 5,68 2,69 8,37 56,80 26,90 83,70
26.4 C_6466_ORSE |ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE 1,00 M2 58,88 19,38 78,26 58,88 19,38 78,26
265 72680 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" 2,00 UN 2,75 3,89 6,64 5,50 7,78 13,28
26.6 72675 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" 4,00] UN 4,64 4,02 8,66 18,56 16,08 34,64
26.7 74061 _2 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM 6000 M 15,32 2,30 17,62 919,20 138,00 1.057,20
26.8 73870_1 REGISTRO DE FECHO RAPIDO - 1/2" 2,00 UN 18,92 8,61 27,53 37,84 17,22 55,06
26.9 73870_2 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 3/4" 200 UN 22,35 8,61 30,96 44,70 17,22 61,92
26.10 | C_07838_ORSE |PIG-TAIL LINGE (COMPRIMENTO MAXIMO 50cm) (DIAMETRO = @6,4mm) 200 UN 24,79 2,16 26,95 49,58 4,32 53,90
26.11 73916_1 PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, - 12x18cm 200 UN 40,74 2,29 43,03 81,48 4,58 86,06
26.12 1_21004 TREDOLET EM ACO CARBONO 200 M 19,31 11,25 30,56 38,62 22,50 61,12
26.13 72723 TE DE COBRE 22MM LIGAGAO SOLDADA 200 UN 6,02 2,69 8,71 12,04 5,38 17,42

27 |ACESSORIOS, LOUCAS E METAIS 13.717,76 1.126,02 14.843,78
27.1 1_11794 BANCADA GRANITO AMENDOA 658 M 235,73 28,96 264,69 1.551,10 190,56 1.741,66
272 1_1367 CHUVEIRO ELETRICO TERMOPLASTICO COM ACABAMENTO CROMADO, 127/220 V. 2,00 UN 142,46 5,60 148,06 284,92 11,20 296,12
273 06.03.060_FDE_|BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO 4,00] UN 519,10 7,18 526,28 2.076,40 28,72 2.105,12)
274 1_10431 LAVATORIO LOUCA C/ COLUNA MEDINDO 45 x 55cm OU EQUIVALENTE, FERRAGENS INCLUSOS 2,00 UN 293,98 - 293,98 587,96 - 587,96,
275 8211 ORSE _ |DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR 12,00 UN 131,66 4,33 135,99 1.579,92 51,96 1.631,88
276 73949_7 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA 11,00 UN 166,66 7,48 174,14 1.833,26 82,28 1.915,54
277 3690_ORSE | TORNEIRA PRESSMATIC COMPACT DE MESA, DOCOL OU EQUIVALENTE 200 UN 215,05 7,48 222,53 430,10 14,96 445,06
27.8 121112 VALVULA DESCARGA P/ MICTORIO 200 UN 80,04 11,68 91,72 160,08 23,36 183,44
27.9 111781 VALVULA DESCARGA P/ VASO SANITARIO 12,00 UN 116,71 11,68 128,39 1.400,52 140,16 1.540,68
27.10 74234 1 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES 200 UN 156,95 47,81 204,76 313,90 95,62 409,52
27.11 1_11703 PAPELEIRA CROMADA 10,00 UN 29,61 2,85 32,46 296,10 28,50 324,60
27.12 2035_ORSE _ |PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA 11,00 UN 48,56 5,19 53,75 534,16 57,09 591,25,
27.13 73947_12 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO 11,00 UN 19,78 2,85 22,63 217,58 31,35 248,93
27.14 C_6021 oy AN I ARIY ST LU US A DIANSA TAURAY TUMUEAR, CUNJUNTU T TIARLAY 10,00 | UN 93,90 30,75 124,65 939,00 307,50 1.246,50
27.15 VASO SANITARIO P/ VALVULA DE DESCARGA P.N.E. 2,00 UN 756,38 31,38 787,76 1512,76 62,76 1.575,52

28 |ADMINISTRAGAO DO CANTEIRO DE OBRA - 71.995,00 71.995,00
28.1 1_2707 ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA 38500] H - 80,56 80,56 - 31.015,60 31.015,60)
28.2 1_4069 MESTRE DE OBRAS 154000 H - 17,91 17,91 - 27.581,40 27.581,40
283 1_6122 APONTADOR OU APROPRIADOR 154000 H - 8,70 8,70 - 13.398,00 13.398,00

29 |SERVCOS COMPLEMENTARES 69.848,88 1.551,79 71.400,67 |
29.2 73916_1 PLACA DE IDENTIFICAGAO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, - 12x18cm 30,00 UN 40,74 2,29 43,03 1.222,20 68,70 1.290,90
293 73659_C e 4217 |LIGAGAO DEFINITIVA DE AGUA 1,00] UN 126,38 57,35 183,73 126,38 57,35 183,73
29.4 1_616 FOSSA SEPTICA INDIVIDUAL - 1,90 X 1,10M, H=1,40m, CAP. 1500L 1,00] UN 1.807,38 - 1.807,38 1.807,38 - 1.807,38
295 LIGACAO DEFINITIVA PARA ESTE BLOCO (ENERGIA ELETRICA) 1,00] UN 175,67 - 175,67 175,67 - 175,67,
296 C_9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 138195 M2 0,12 0,80 0,92 165,83 1.105,56 1.271,39
29.7 | 270810_AGETOP [PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM 1,00] UN 400,84 2,16 403,00 400,84 2,16 403,00
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sintético

JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ORCAMENTO SINTETICO

EMPREENDIMENTO: EDIFICIO TRT EM VALPARAISO - GO B.D.I. EDIFICAGAO: 20,02% AREA EDIFICADA | REFERENCIA: SINAPI AGOSTO 2011
CLIENTE: JUSTIGA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 182 REGIAO. B.D... EQUIPAMENTOS:  9,86% 1381,95 m? ENCARGOS SOCIAIS: 123,59%
. R PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
UND cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. VALOR TOTAL
MAT M.D.O. | MAT+MDO MATERIAL M.D.O.
REVESTIMENTO METALICO TIPO ALUCOBOND, OU EQUIVALENTE, ESP.: 0,3MM, INCLUSIVE ) . .
208 5057_ORSE | ESTRUTURA METALICA AUXILIAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 26379 M 219,00 219,00 57.770,01 57.770,01
29.9 LETRA CAIXA LATAO AMARELO COLOCADA PADRAO TRT - INCLUSO INSTALACOES 100[ cJ 2.754,50 - 2.754,50 2.754,50 - 2.754,50)
29.10 BRAZAO DE ARMAS PADRAO TRT, INCLUSO INSTALACOES 1,00 UN 632,50 - 632,50 632,50 - 632,50
29.11 16.06.022_FDE _|CONJUNTO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA, COM BASE EM CONCRETO 100[ cJ 4.793,57 318,02 5.111,59 4.793,57 318,02 5.111,59)
TOTAL DA PROPOSTA DA EDIFICAGAO: 888.651,12 423.802,20 1.312.453,32
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - PARA MATERIAL 20,02% 177.907,95 262.753,15
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - PARA MAO DE OBRA 20,02% 84.845,20
TOTAL GERAL DA PROPOSTA DA EDIFICAGAQ: 1.066.559,07 508.647,40 1.575.206,47
EQUIPAMENTOS
15 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.864,00 600,00 2.464,00
152 [AGUA QUENTE
RESERVATORIO STERMICO PARA 400L; D: 0,70M E C: 1,32M; CORPO INTERNO EM AGO INOX 444 COM
15.2.25 SOLDAS ESPECIAIS DE COSTURA CONTINUA; ISOLAMENTO ESPECIAL EM LA ACRILICA E EPS. 1,00| UN 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00
RESISTENCIA ELETRICA DE 3KW/200V E TERMOSTATO DE 0° A 90°C.
15.2.26 COLETOR SOLAR - CERTIFICACAO INMETRO "c" - DIMENSAO 2,00 X 1,20M 3,00] UN 288,00 - 288,00 864,00 - 864,00
MONSTAGEM DO EQUIPAMENTO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA AS INSTALAGOES DO
15.2.27 EQUIPAMENTO, LIGAGAO DOS COLETORES AO RESERVATORIO TERMICO E INTERLIGAGAO A REDE 100| cJ - 600,00 600,00 - 600,00 600,00
DE CONSUMO
17 INSTALACAO ELETRICA 87.039,44 504,58 87.544,02
17.1__ [INSTALACAO 4.218.75 325,06 454381
17.1.43 09.09.05_FDE _[ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA 7,00] UN 117,25 16,38 133,63 820,75 114,66 935,41
17.1.75 CENTRAL DE COMANDO PARA UM MOTOR 500 UN 148,00 22,34 170,34 740,00 111,70 851,70)
17.1.76 MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO DE 1000Kg - 3/4hp 3,00 UN 886,00 32,90 918,90 2.658,00 98,70 2.756,70)
172 |REDE ESTABILIZADA 21.888,22 100,59 21.988,81]
17.2.29 [NO-BREAK 15 KVA 1,00 UN 18.444,00 94,85 18.538,85 18.444,00 94,85 18.538,85
17.2.30 [BANCO DE BATERIAS COM 12 BATERIAS 2,00] UN 1.722,11 2,87 1.724,98 3.444,22 5,74 3.449,96
173 |SUBESTACAO 7.429.94 35,88 7.465,82)
17 3 2 3 73857 2 TRANSFURNVADUR UISTRIDUICAU 1I1Z,0RVA TRIFASICU DURNZ CLASSE IODRAV IVIERSU EVIi ULEU 1 00 UN 7 429 94 35 88 7 465 82 7 429 94 35 88 7 465 82
3.2. _ AIMED AL CAMMEAIAEATA £ IMETAL AAD \ 429, ! 465, 429, : 465,
17.4 __|GRUPO GERADOR 53.502,53 43,05 53.545 58
17.4.5 4079_ORSE  |GRUPO GERADOR DE 100 KVA 1,00 UN 45.952,53 - 45.952,53 45.952,53 - 45.952,53
17.46 QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1,00 UN 7.550,00 43,05 7.593,05 7.550,00 43,05 7.593,05]
20 PROTECAO DE COMBATE A INCENDIO 1.454.18 100,52 1,554.70
20.1 73775_1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG 7,00] UN 96,74 7,18 103,92 677,18 50,26 727,44
20.2 73775_2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 7,00 UN 111,00 7,18 118,18 777,00 50,26 827,26
26 INSTALACOES DE GAS 2.380,58 161,98 2.542,56
26.1 6.85.02_FDE _|CILINDRO DE G.L.P. CAPACIDADE DE 45 KG 2,00] UN 390,55 5,70 396,25 781,10 11,40 792,50
26.14 CONTROLE DE PRESSAO DO G.L.P COM ABRIGO METALICO 1,00 UN 940,66 83,74 1.024,40 940,66 83,74 1.024,40
26.15 MEDIDOR DE PRESSAO DO G.L.P. COM ABRIGO 1,00 UN 658,82 66,84 725,66 658,82 66,84 725,66
TOTAL DA PROPOSTA DO EQUIPAMENTOS: 92.738,20 1.367,08 94.105,28
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - PARA EQUIPAMENTOS 9,86%| 9.143,99 134,79 9.278,78
TOTAL GERAL DA PROPOSTA DOS EQUIPAMENTOS: 101.882,19 1.501,87 103.384,06
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sintético

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ENGENHARIA

ORCAMENTO SINTETICO

EMPREENDIMENTO: EDIFICIO TRT EM VALPARAISO - GO B.D.I. EDIFICAGAO: 20,02% AREA EDIFICADA | REFERENCIA: SINAPI AGOSTO 2011
CLIENTE: JUSTICA DO TRABALHO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18° REGIAO. B.D.. EQUIPAMENTOS:  9,86% 1381,95m2 | ENCARGOS SOCIAIS; 123,59%
. . PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
UND CODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. VALOR TOTAL
MAT MD.O. | MAT+MDO MATERIAL M.D.O.

TOTAL DA PROPOSTA DA EDIFICAGAO: 888.651,12 423.802,20 1.312.453,32
TOTAL DA PROPOSTA DO EQUIPAMENTOS: 92.738,20 1.367,08 94.105,28
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - PARA MATERIAL 20,02% 177.907,95 262.753,15
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - PARA MAO DE OBRA 20,02% 84.845,20
BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - PARA EQUIPAMENTOS 0,86% 9.143,99 134,79 9.278,78
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM B.D.I. - PARA MATERIAL 20,02% 1.066.559,07 1.575.206,47
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM B.D.I. - PARA MAO DE OBRA 20,02% 508.647,40
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM B.D.I. - PARA EQUIPAMENTOS 0,86% 101.882,19)] 1.501,87 103.384,06
| TOTAL GERAL DO ORGAMENTO | | | 1.168.441,26] 510.149,27 1.678.590,53

As quantidades e dimensdes dos materiais relacionados, corresponde ao dimensionamento da obra acabada baseado aos projetos respectivos.

Composigdes de precos baseados na tabela da SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil , Composi¢des e ou materiais ndo encontrados, segue tabelas secundarias correspondentes tais
como: ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe), AGETOP (Agéncia Goiana de Transportes e Obras Publicas), F.D.E. (Fundacéo e Desenvolvimento da Educagéo - SP), TCPO/PINI ( Tabelas e Composi¢des de Pregos para
Orgamentos) e outros.

Nomeclatura dos cédigos C_cdédigo: composigdes que conicide com insumos na tabela SINAPI; |_cddigo: insumos do SINAPI com composicdes similares; Itens sem cédigos: pesquisa de mercado.
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